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kontral
stavetns mantize Zmluva o dielo
—— uzavretd podla § 536 - 565 Obchodného zakonnika.
Cislo zmluvy: StM- 211100/ M1107071/2011
L

Zmluvné strany

1.1, Objednéavatel Obec Teplicka nad Vahom
Nam. Sv. Floriana 290/2
013 01 Teplitka nad Vahom
tel. :041/598 21 28
fax.:
e-mail:mrazik@teplickanadvahom.sk
Zivnost/Obchod. register

Statutarny orgén Ing. Viliam Mrazik, starosta obce

Zastupca k rokovaniam vo veciach

technickych
zmluvnych
ICO 00 648 264
DIC 2020689352
Bankové spojenie
¢ .
1.2.  Zhotovitel Kontrakting stavebné montéZe, spol. s r.o.

Dolné Rudiny 1
01001 Zilina
tel: 041/76 300 23
fax: 041/72 418 53
e-mail: sm@kontrakting sk
Obchod. register Okres. sid Zilina, odd. Sro, viozka &.: 2834/L

Statutarny orgén Ing. Ivan Kolarik, konatel spoloénosti

Zastupca k rokovaniam vo veciach

technickych Ing. Igor Miunda, riaditel’
zmluvnych Valicova Zdenka

iICo 31635237

DIC /1C pre DPH 2020690507 / SK2020690507
Bankové spojenie SLSP, a.s. Zilina

¢.0.: 0423482515/0900
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Predmet plunenia

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodivks a moma¥ ocelovej konstrukcie, dodavka a montaz
obvodovych stenovych panslov |, dodivka drevene] priehradovej konstrukc:e a dodavka stre$nej
krytiny na objekt : ,, Tepli¢ka nad Vahom — prestavba a pristavba MS«

2.1.1. Rozsah predmetu plnenia tvori :
I etapa- doddvka a montaZ drevenci kondtrukeie ( vid’ cenovi kalkuldciu pric z 29.07.2011)

® dodavka a monta? obvodovych stenovych panelov z OSB 3 dosiek

® dodéavka a montaZ pozinkovanych kotviacich prvkov

° doprava { staveniskovd )

1L etapa-dedavka drevene] prichradovej konStrukeie (vid® cenovii kalkuldcin prac z 02.08.2011)
° dodivka drevenych prichradovych viznikov so sty&nikovymi doskami . Vazniky budi

vyrobené z nehoblovaného reziva triedy SI, SII, ochrénené niterom proti hnilobe a skodcom
pre | a2 triedu ohrozenia reziva podla STN 49 0600-1.

L] ondrejské kriZe- zavetrenie

° dodavka pozinkovanych kotviacich prvkov

TIL etapa-dodavka streinej krytiny ( vid cenovil kalkuldciu prac z 02.08.2011 )
° dodavka hydroizolagnej folie Sikaplan 15G

e dodavka geotextilie Tatratex pp 300

® dodavka zaklopu hr.24 mm

® dodavka klampiarskych prvkov

1V. etapa-dodivka a monta? ocePove] konStrukeie ( vid® cenovi kalkuldciu pracz 25.07.2011)
® dodavka a montaZ ocelovej konstrukcie
e dodavka a montdZ kotvenia ocel'ovej konstrukcie

2.2. Neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy si cenové kalkulacie zo dita 25.07.2011, 29.07.2011a
02.08.2011 , ktoré predlozil zhotovitel a ktoré potvrdzuji rozsah predmetu plnenia.

[LI8
Termin plnenia

3.1, Stavenisko a stavebnu pripravenost podfa bodov 9.1. a 92. odovzdi objedndvatel
zhotovitePovi vtermine do 02.08.2011 a zhotovite' zahdji montiZne price po prevzati
staveniska a stavebnej pripravenosti na montaz .

3.2. Dielo bude zhotovitel'om ukondené do 12.09.2011.

3.3. Prevzatiu staveniska a naslednému nastupu zhotovitel'a na realizaciu diela predchddza skutofné
zameranie rozmerov stavby. Objednavatel’ je povinny pripravit’ stavbu min. 10 dni, pred
pozadovanym nastupom na realiziciu diela podl'a bodu 3.1. na zameranie. Zameranie stavby je
potrebné pre presny navrh viiznikov a zhotovenie vyrobnej dokumentacie.

3.4. V pripade, e skutodné zameranie stavby nebude moiné vykonaf z dévodu spdsobeného zo
strany objednavatela sa termin realizécie dicla podl'a bodu 3.1. a3.2. posiva o rovnaky pocet
dni, kolko bol objedndvatel vomeskani. Na opfitovny termin zamerania stavby vyzve
objednavatel’ zhotovitel'a pisomnou formou zaslanou zhotovitelovi.
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Zhotovitel’ pisomne oznami objednivatelovi ukondenie montaZe a vyzve ho na prevzatie diela.
Objednévatel’ je povinny zahdjit’ preberacie konanie do 3 dnf od odoslania pisomnej vyzvy
zhotoviteFa. Ak tak neudini v tomto ferming, mé sa za to, Ze dielo je objednavatelom prevzaté.

V pripade meskania objedndvatel's s odovzdanim staveniska v dohodnutom termine podla bodu
3.1. sa termin ukon&enia podPa bodu 3.2, posiva o rovnaky podet dni, kolko bol objednavatel
v omeikani s odovzdanim staveniska. Pri meSkani objednévatel’a s odovzdanim staveniska viac
ako 5 dni bude termin zahdjenia a realizicie prac opitovne prerokovany medzi zmluvnymi
stranami a dohodnuty v ndviiznosti na kapacitné moZnosti zhofovitel'a. Maximalne pripustné
meskanie objedndvatela s odovzdanim staveniska je 10 dnf. Pri véi¢§om meSkani objednédvatela
s odovzdanim staveniska je zhotovitel’ opravneny odstapit’ od tejto zmluvy a vznikne mu narok
na Ghradu preukézatelne vynaloZenych nakladov na rozpracovanie diela.

V pripade nepriaznivého podasia / dazd’, sneZenie, silny vietor a pod. v zmysle vyhl. 374/ 1990
Zb./ kedy nebude moZng montaZ strednej konStrukeie, sa dni s takymto pocasim nezapogitavaji
do lehoty pinenia a terminy sa automaticky odstvaji o tento pocet dni.. Takéto dni pritom
musia byt zapisané a objednavatelom potvrdené v stavebnom denniku zhotovitel’a.

V pripade, Ze bude zhotovitel nateny preruSit’ montaZne prace z dévodov spdsobenych zo
strany objedndvatela, sa ztychto dbévodov vyhotovi sipis vykonanych prac a dodanych
materidlov k terminu ich preruSenia. Tento sipis prac a dodanych materidlov je zodpovedny
pracovnik objednavatela povinny podpisat’ a na jeho zaklade bude zhotoviteom vystavena
Giastkova faktira, ktorej splatnost je stanovena do 7 dni od jej vystavenia. PreruSenie a dovod
preruSenia montdze bude zaznamenany a potvrdeny zéstupcami objednivatela i zhotovitela
v stavebnom a montdznom denniku .Termin op#tovného zahdjenia montdZnych prac bude
prerokovany medzi zmluvnymi stranami a dohodnuty v navdznosti na kapacitné moZnosti
zhotovitela.

1v.
Cena

Cena diela v zmysle Zakona & 18/ 1996 Zb. O cenach je uréena vo vyske

I. etapa 19.900,00 € bez DPH
11. etapa 9.950,00 € bez DPH
111. etapa 9.800,00 € bez DPH
IV. etapa 19.850,00 € bez DPH

59.500,00 € bez DPH
11.900,00 € DPH 20 %
71.400,00 € s DPH 20 %

K dohodnutej cene diela bude v pripade zmeny sadzby Gétovana dait z pridanej hodnoty vo
vyske zodpovedajicej platnym predpisom v dobe vzniku dafiovej povinnosti.

V pripade zmeny technického rieSenia diela poCas realizacie diela ozndmenej objedndvatelom
zhotoviteTovi, ako aj v pripade ak sa pri vykondvani diela objavi potreba Einnosti a materiélov
nezahrnutych do rozpodtn, mé zhotovitel ndrok na zmenu ceny.
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V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ prehlasuje, Ze na financovanie zmluvného diela ma zabezpefené finaniné
prostriedky a zavizuje sa risdne vykonané dielo resp. jeho &asti v zmysle dohodnutych
podmienok tejto zmluvy uhwrddzal. Ziroven objedndvatel’ prehlasuje, Ze nie je v platobnej
neschopnosti v zmysle zékona &. 7/2005 7.z..

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednéavatel zhotovitelovi nasledujiicim spésobom:

Ciastkovs faktiry vo viike ceny jednotlivych etip vratane DPH 20 %, uhradi objednavatel do
7 dni po protokoldmam odovzdani a prevzati jednotlivych etap.

V pripade zistenia vad a nedorobkov pri preberacom konani je objednavatel’ opravneny zadrZat’
5% z ceny diela v koneénej fakturdcii. Po odstraneni zistenych vad a nedorobkov objednévatel
zadrZan( &iastku uhradi do 7 dni.

Neuhradenie faktdr v dohodnutom termine splatnosti sa povazuje za podstatné porusenie
podmienok zmluvy. Terminom lehoty splatnosti sa rozumie termin uvedeny vo faktire.
Uhradou faktiiry resp. splatnostou sa pre potreby tejto zmluvy rozumie pripisanie platby na
ucet zhotovitela.

VI
Zaruini doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ prebera zaruku za vady diela po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

Zhotovitel’ nezodpoved4 za vady predmetu plnenia, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci poskytnutych objednévatel'om a zhotovitel’ ani po vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na ttu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu pinenia, Ze pofas ziruénej doby ma
objednévatel’ pravo a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady na zéklade pisomnej
dohody oboch zmluvnych stran

Ak sa ukdZe, Ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavizuje sa zhotovitel dodat’
nahradny predmet plnenia.

Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze pripadnt reklaméciu vady predmetu pinenia uplatn{ bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou adresovanou opravnenému zastupcovi zhotovitela podla élanku
L. tejto zmluvy.

Zaruka plat{ za tychto podmienok:

Objednavatel nesmie bez pisomného sthlasu zhotovitela zat'aZovat’ nosn( konstrukciu inym
spdsobom ako je uvedené v zatazovacej schéme resp. zatazovacich adajoch.

Objednavatel’ nesmie bez pisomného sthlasu zhotovitel'a robit’ akékol'vek mechanické zasahy
do predmetu dodavky a jeho Casti.
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. Stresny plast’ (paropriepustné folie, tepelnd izolacia a odvetravacie vrstvy pod krytinou ako aj

vniitorné povrchové tpravy) musia byl zhotovené tak, aby bola zabezpedend bezchybna funkcia
stre$ného pladta. Zhotovitel nexodpovedd za vady sposobené nespravnou funkciou stresného
plasta, ktory nebol predmetom jeho dodivky.

Zhotovite! nezodpoveda za vady sphsobené tepelnymi mostami v miestach stre$ného plasta.
Zhotovitel nezodpoveda za skody spdsobené vy3Sou mocou.

Zhotovitel nezodpovedd za vady spdsobené akymkolvek mechanickym poskodenim gasti jeho
dodavky inou osobou.

Nedodrzanie bodov 6.6.1. 1 6.6.2. sa povaZuje za podstatné poruSenie podmienok zmluvy.

VIL
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel’ doda predmet plnenia uvedeny v Elanku 1E. po termine uvedenom v bode 3.2
objednavatel’ mdZe pozadovat’ zaplatenie troku z omeskania vo vyske 0,05% z nedodanej &asti
predmetu plnenia za kazdy defi omeSkania.

Ak objednavatel nevhradi faktiru v lehote jej splatnosti zhotovitel mdZze poZadovat’ zaplatenie
iroku z ome$kania vo vyske 0,05% z nezaplatenej zvy3nej Siastky za kaZdy deit meskania po
lehote splatnosti faktiry. Ak objednavatel’ neuhradi faktiiru ani v lehote 14 dni po lehote jej
splatnosti, zhotovitel' mbZe pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z nezaplatenej zvysnej
tiastky za kazdy deii omeSkania po lehote splatnosti faktary. =

Ak objednévatel’ neodovzda stavenisko a stavebnd pripravenost v rozsahu uvedenom v bode
9.1.29.2. v termine podlFa bodu 3.1. zhotovitel’ mdze pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05% 2z ceny diela za kazdy defi omeskania.

Objednavatel’ prehlasuje, Zze v pripade poruSenia svojej povinnosti uhradit’ zhotoviteFovi
faktiru v lehote splatnosti riadne avéas, ateda v pripade vzniku naroku zhotovitela na
zaplatenie zmiuvnej pokuty v zmysle bodu 7.2. tejto zmluvy, zavizuje sa uhradit’ objedndvatel’
zhotovitefovi zmluval pokutu dohodnuti v tomto ¢&lanku zmluvy riadne a véas, pricom
prehlasuje, Ze mu je zndmy vyznam povinnosti objednavatela zabezpedenej zmluvnou pokutou
atito povazuje v celej vyske za primeranil vzhladom na vyznam zabezpelovanej povinnosti
a potenciaine nasledky pri porudenf povinnosti.

VIII.
Dodacie podmienky

Zhotovitel doda predmet plnenia v silade so vSeobecne zaviznymi predpismi, STN a
podmienkami tejto zmluvy. Staticky vypocet bol spracovany podla pristusnych noriem STN
EN.

U novych druhov materidlov a technologickych postupov, ktoré nie st obsiahnuté
v technickyech norméch a technickych podmienkach SR, budd platit za dohodnuti akost’
kvalitativne podmienky pre dané materidly a technologické postupy obvyklé. Splnenie
dohodnutej akosti diela je podstatnym pre zhotovované dielo.
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Zhotovitel' pri spracovavani vyrobnej dokumenticie vychadza zpodkladov poskytnutych
objednavatefom - ¢asti PD spracovanej proj. kancelarion ........... , zodp. projektant:
Vykres :

Upresnenie rozmerov drevenej kondtrukeie viiznikov je moZné vykenat’ len pred zaGatim vyroby
viznikov, inak sa ma za (o, ¥e platnymi st tvary viznikov navrhnuté pedPa podkladov
objedndvatel'a. Zmena technického rictenia je moZnd len po odsthlaseni medzi zmluvnymi
stranami.

Objednavatel’ podpisom zmluvy zaroveni schvaluje vyrobnti dokumentaciu zhotovitela. TG
tvoria tvary viznikov a kladagsky vykres, ktoré sa stani neoddelitelnou sidastou tejto zmluvy
po ich spracovani.
IX.
Spelupdsebenie a podklady objednavatel’a

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ v termine podl'a bodu 3.1. zhotovitePovi stavenisko, kde
bud stavebné prace realizované, v stave predpokladanom projektovou dokumenticiou, t.j. bez
takych zavad, ktoré by vykonavanie diela staZovali, alebo znemoziiovali. O odovzdani a
prevzati staveniska spiSu zmluvné strany zépis do stavebného resp. montazneho dennika, v
ktorej zhotovitel’ vyslovne prehlasi, &i stavenisko preber4, alebo nie.

Zhotovitel' dodd predmet pinenia v dohodnutom termine za predpokladu, Ze objednavatel
zabezpedi:

Priestor na uloZenie drevenych kon3trukeii vo vniitri pddorysu stavby a zabezpe&i priestory pre
uloZenie a uschovanie ostatného stavebného materialu.

Privod elektrickej energie na stavenisko:230 V. Spotrebu elektrickej energie hradi
objednavatel’ v ramei viastnych nékladov.

Stavebnu pripravenost’ v rozsahu :
- zabeténované ZB vence podla PD s odchylkami v rovine max. + 5 mm, tvrdost’ beténu
min. 7 dni

Objedndvatel’ prehlasuje, Z¢ k objektu stavby je zabezpedeny dostatofny pristup dopravnych
prostriedkov pre vyklidku materidlu Zeriavom na miesto jeho uréenia v pédoryse stavby.
V pripade, Ze nebude moiny pristup dopravnych prostriedkov k objektu stavby a material
nebude mozné vyloZit' a rozloZit' na miesto uréenia podl'a PD Zeriavom, méa zhotovitel narok na
zvySenie ceny montiZe.

Objednavatel” zabezpedi proti odcudzeniu material dodany na stavbu zhotovitefom v &ase, ked®
sa na stavbe nepracuje.

Objednavatel’ zabezpedi pred zahdjenim montéZnych préc poudenie pracovnikov zhotovitel'a so
Specifickymi podmienkami bezpeénosti préce a poZiarnej ochrany, ktoré je tento povinny
dodrZiavat v priestoroch objedndvatel'a, o dom sa vyhotovi zdpis do stavebného dennika
zhotovitela.

Objednavatel’ umoZni zhotoviteFovi vyhotovenie fotodokumentacie z realizécie objektu.

Objednavatel’ umozni vyvesenie reklamnej tabule firmy Kontrakting na objekte podas
realizécie krovu.
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Objednavatel’ je povinny zabezpetit’ objeki proti zatedeniu podas montaZe krovu. Zhotovitel
neprebera zodpovednost’ za Skody spdsobené zatedenim.

X.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne zdvizné predpisy, STN a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovite!l’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednévatela,
zéapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zavizuje viest’ stavebny dennik, v ktorom bude zapisovat vetky déleZité udaje
pre zhotovenie diela. Ka¥dd zo zmluvnych strin, na ktord je z&pis smerovany je povinna
vyjadrit’ ku konkrétnemu zdpisu svoje stanovisko najneskdr do 3 dni, v opaénom pripade sa
absencia takéhoto vyjadrenia povazuje za sthlas s predmetnym zépisom.

Objednavatel’ poveruje v zaleZitostiach:

- odovzdanie staveniska ...
- koordin4cie, kontroly diela a zapisov do stavebného dennika ..
- prevzatie Siastoénych etdp diela a konedné prevzatie diela

Zhotovitel’ poveruje v zaleZitostiach :

- prevzatie staveniska Bros, Durana, Hornik,

- zéstupca zhotovitel'a na stavbe Bros, Durana, Hornlk,

- odovzdanie SiastoSnych etép diela a kone&né odovzdanic diela Bros, Durana, Hornik,

Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho &innosti.
Ak dohody uzavreté podl'a bodu 10.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavizku
musi by’ siastou tejto dohody aj spdsob fpravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre

vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

V ostatnom sa riadia préva a povinnosti zmluvnych strin § 536 a naslednych zékona
&.513/1991 Zb. - Obchodného zdkonnika.

- Bezpetnost pri préci v zmysle zékona 124/2006 Zb. z. zakonnika price a v zmysle NV SR

€.395 z roku 2006 Zb. z. zabezpetuje v celom rozsahu na pracovisku predmetu dodévky a
realizacie zhotovitel'a pre svojich pracovnikov zhotovitel' vritane poskytovania OOPP.

Objednavatel’ zodpoveda za bezpednost’ prace stavby ako celku v zmysle vyhiasky 374/1990
Zb. z., okrem pracovisk zhotovitel'a uvedenych v predchadzajicom odseku.
Koordinatorom bezpednosti prac na stavbe J& ....ovvveiveeereieceeeeeee s

10.10.V zmysle vyhlasky 374/1990 Zb. z. je nutné objednavatelom zabezpegit’:

- verejny priestor z hl'adiska BOZP
- preruSenie vietkych prac, ktoré si vykonavané pod troviiou pracoviska zhotovitela.
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Objednavatel : Zhotovitel’ :

Xi.
Faverednéd ustanovenia

. Zhotovitel je viazany tymio navehom zmbuvy od doby jeho dorugenia objedndvatelovi.

Lehota pre prijatie navrhu zmluvy sa stanovuje na 5 dni od dorucenia. Do doby uzavretia
zmluvy mdZe jej navrh objednavatel odvolat’.

Zmluva je uzavretd okamihom, kedy je posledny sthlas s obsahom névrhu zmluvy dorudeny
druhej zmluvnej strane. Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi
byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany oprivaenym zastupcom zmluvnej strany, ktord ho
prejavila.

. Zmeny, doplaky i zruenie zmjuvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré buda

platné, ak budii riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizujt vyjadrit’ pisomne , v lehote 15
dni od dorudenia navrhu dodatku druhej strane. Po td istii dobu je tymto navthom viazana
strana, ktora ho podala. Ak neddjde k dohode o zneni dodatku k zmluve, opraviiuje to obe
strany, aby ktorakol'vek z nich poZiadala miestne prislu$ny sid o rozhodnutie.

Zmluvné strany mbZu vyuZit pravo odstpenia od zmluvy v pripadoch stanovenych vSeobecne
zéviiznym pravnym predpisom, zlebo dohodnutych zmluvou. Odstipenim od zmluvy zanikaja
vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy vyplyvajiice. Odstipenie od zmluvy sa vSak netyka
naroku na néhradu Skody vzniknutej poruienim zmluvy. Odstipenim od zmhuvy zmluva zanika,
ked' prejav vole opravnenej strany odstiipit od zmluvy je dorugeny druhej strane. Okrem
pripadov v zmluve stanovenych ma zhotovitel' pravo odstipit’ od zmluvy aj pri inom
podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti objednavatela.

Tato zmluva je vypracované v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha zhotovitel a
dve objedndvatel.

V Ziline diia





