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 Naša značka Vybavuje/linka Žilina  

 11270-MSP/oprSP4 Mgr. Hreusová 

+421 41 5665 268 

31. júla 2013 

Vec: 

Vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď 
 

Obec  Teplička nad Váhom ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona 

o verejnom obstarávaní č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na základe žiadostí o vysvetlenie 

súťažných podkladov k zákazke  

 

Lávka pre cyklistov a peších 
 

uvádza nasledovne: 

otázka č. 1:  

V podmienkach účasti časť III.2.2 Ekonomické a finančné postavenie je v bode 2.2 a 2.3 

požadované predloženie súvah a prehľadov ziskov a strát za posledné 3 roky aj čestné 

vyhlásenie k dosiahnutým obratom, čo je duplicitné - chceme upozorniť na to, že u väčších firiem 

to predstavuje viac ako 100 strán overovania u notára a zvýšené náklady na ponuku, pritom 

dnes bežne používaná prax aj vo veľkých tendroch je predloženie iba čestných vyhlásení k 

obratom stavebných prác podpísané štatutármi spoločnosti. 

Odpoveď k otázke č.1:  

Prehľad o dosiahnutom obrate uchádzač preukáže a) výkazom ziskov a strát potvrdený 

príslušným správcom dane, nakoľko výkaz ziskov a strát je pre verejného obstarávateľa 

dôkazným prostriedkom dokladujúci súhrnný obrat a b) čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate 

je pre verejného obstarávateľa druhým dokladom, kde štatutárny zástupca čestne prehlasuje 

dosiahnutý obrat. 

 Otázka č. 2: 

V podmienkach účasti časť III.2.3 Technická a odborná spôsobilosť je v bode 3.2 požadované 

dokladovanie referencie pre typovo podobného uskutočnenie prác - je výstavba mostov 

považovaná za takúto stavbu? 

Odpoveď k otázke č.2:  

Výstavba mostov je považovaná za takúto stavbu. 
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Otázka č. 3: 

V podmienkach účasti časť III.2.3 Technická a odborná spôsobilosť je v bode 3.3 pri dokladovaní 
odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho požadované predloženie odbornej spôsobilosti 
stavbyvedúceho pre Inžinierske stavby, zameranie potrubné a iné líniové stavby, Technické, 
technologické a energetické vybavenie stavieb.  
Podľa nášho názoru (a skúseností z iných stavieb) je lávka mostným objektom a potrebná 
odborná spôsobilosť pre tento druh stavby je Inžinierske stavby - mosty , dopravné stavby.  

Odpoveď k otázke č.3: 

Uchádzač preukáže a predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií 

riadiacich zamestnancov a osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač 

predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaného alebo notifikovaného podľa 

zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v 

znení neskorších predpisov v overenej kópii s originálom odtlačku pečiatky a s originálom 

podpisu odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci) s odborným zameraním Inžinierske stavby, 

alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť pre minimálne jedného 

stavbyvedúceho na činnosti inžinierske stavby, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných 

prác. Ďalej profesijný životopis a vyhlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie 

stavbyvedúceho, že bude k dispozícií na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky. 

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní: Uchádzač musí preukázať že má v organizácií dostatočné 

personálne kapacity potrebné na zabezpečenie predmetu zákazky. 

Otázka č. 4: 

Pripomienky k návrhu zmluvy: V čl. 6.2 navrhujeme upraviť text .... záruka za dielo je 60 

mesiacov a začína plynúť dňom riadneho odovzdania a prevzatia .... ( zhotoviteľ nie je 

účastníkom kolaudácie a táto býva spravidla neskôr ako prevzatie stavby). 

Odpoveď k otázke č.4: 

Záruka za dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom riadneho odovzdania celého diela 

zhotoviteľom objednávateľovi, t.j. bez vád a nedorobkov. 

Otázka č. 5: 

V čl. 6.6 upraviť text druhej vety. Nástup na odstránenie uznanej reklamácie bude v zmysle 
reklamačného zápisu v čo najkratšom technologicky možnom termíne. Články 10.4 až 10.14 sú 
zmätočné alebo s predmetom diela nesúvisia. Je potrebné ich upraviť alebo vypustiť. 
 

Odpoveď k otázke č.5: 

Reklamácia vád bude vykonávaná písomne, prípadne mailom. Nástup je najneskôr do 3 

pracovných dní odo dňa doručenej oprávnenej reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú 

inak, pričom ich zhotoviteľ zrealizuje na vlastné náklady.  

 

Verejný obstarávateľ upravil bod 10.14. čl. X ZoD nasledovne: 

Zhotoviteľ odovzdá písomne zápisom v montážnom denníku namontovanie a funkčnosť 

zariadzovacích predmetov, odovzdanie musí byť potvrdené podpisom stavbyvedúcim. Záruka  

však začína plynúť až po odovzdaní a prevzatí celého diela objednávateľom. Zhotoviteľ čestne 
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prehlasuje, že všetci jeho pracovníci sú jeho zamestnancami a sú evidovaní v sociálnej poisťovni. 

Každé ráno budú prítomní pracovníci zhotoviteľa evidovaní na stavbe stavbyvedúcim.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Otázka č. 1: 

Môže verejný obstarávateľ upresniť, ktoré materiály na vykonávanie diela si bude 
zabezpečovať, resp. predpokladá ich zabezpečenie vlastnými kapacitami, nakoľko sa na to 
odvoláva bod 4.6. návrhu zmluvy? 

Odpoveď k otázke č.1: 

Verejný obstarávateľ toto ustanovenie vypúšťa. 

 

Otázka č. 2: 

Môže verejný obstarávate!' vypustiť z bodu 6.2. „...dňom kolaudácie objektu..", nakoľko 
kolaudáciu zabezpečuje objednávateľ, a tento bod si odporuje s bodom 10.14. zmluvy, kde 
je uvedené, že záruka začína plynúť po prevzatí celého diela? 

 

Odpoveď k otázke č.2: 

Verejný obstarávateľ upravil bod 6.2. čl. VI. ZoD nasledovne: 

Záruka za dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom riadneho odovzdania celého diela 

zhotoviteľom objednávateľovi, t.j. bez vád a nedorobkov.  

 

Otázka č. 3: 

V bode 6.2. sa používajú pojmy investor a generálny dodávateľ. Ak verejný obstarávate!' má 
na mysli objednávateľa a zhotoviteľa, môže tieto pojmy nahradiť uvedenými v celom rozsahu 
zmluvy? 

Odpoveď k otázke č.3: 

Bod 6.2. čl. VI. ZoD zodpovedaný v odpovedi č.7. 

 

Otázka č. 4: 

Môže verejný obstarávate!' upraviť druhú vetu bodu 6.6. nasledovne: „...Nástup je najneskôr 
do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oprávnenej reklamácie, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, pričom ich zhotoviteľ zrealizuje na vlastné náklady." ? 

Odpoveď k otázke č.4: 

Reklamácia vád bude vykonávaná písomne, prípadne mailom. Nástup je najneskôr do 3 

pracovných dní odo dňa doručenej oprávnenej reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú 

inak, pričom ich zhotoviteľ zrealizuje na vlastné náklady.  

 

Otázka č. 5: 

Nakoľko prípadná pokuta za použitie alkoholu na stavenisku v bode 7.5. návrhu zmluvy hrozí 
zhotoviteľovi v prípade požitím alkoholu na stavenisku akoukoľvek osobou, teda nielen 
zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ nemôže niesť absolútnu zodpovednosť za požívanie 
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alkoholu na stavenisku, môže verejný obstarávate!' upraviť tento bod nasledovne: „...V 
prípade použitia zamestnancami zhotoviteľa alkoholu na stavenisku..." ? 

Odpoveď k otázke č. 5: 

Zhotoviteľ rieši zabezpečenie úloh na úseku BOZP v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona NR SR č. 309/2007 Z.z., § 5 Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 z.z. v tom, že vzájomné 

vzťahy, záväzky a povinnosti v oblasti BOZP a PO boli so zhotoviteľom prerokované a dohodnuté. 

V prípade požitia alkoholu na stavenisku počas pracovnej doby bude zhotoviteľovi daná pokuta 

vo výške 330,- € , v prípade odmietnutia kontroly alkoholom berie , že alkohol bol požitý 

a pokuta je udelená automaticky vo výške 330,- €  v prípade, že alkohol požije osoba 

vykonávajúca prácu za zhotoviteľa. 

 

Otázka č. 6: 

Môže verejný obstarávateľ' prehodnotiť a znížiť zmluvnú pokutu uvedenú v bode 7.5. ? 

 

Odpoveď k otázke č. 6: 

Verejný obstarávateľ ponecháva výšku sadzby v pôvodnom znení. 

  

Otázka č. 7: 

Môže verejný obstarávateľ upresniť a stanoviť pracovnú dobu, ak ju požaduje a toto 
ustanovenie o pracovnej dobe zapracovať do návrhu zmluvy o dielo? 

 

Odpoveď k otázke č. 7: 

Pracovnú dobu upravuje Zákonník práce. 

 

Otázka č. 8: 

Môže verejný obstarávate!' doplniť do bodu 10.12. nasledovné znenie: „...v prípade, ak 
zhotovíte!' neodstráni vady sám v dohodnutej lehote. „ ? 

Odpoveď k otázke č. 8: 

Zhotoviteľovi budú nekvalitne prevedené práce prefakturované, a to demontáž, následná 

montáž, materiál, v zmysle cenníka pre príslušný rok v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady 

sám v dohodnutej lehote.  

 

Otázka č. 9: 

Má na myslí verejný obstarávate!' v bodoch 10.10. a 10.14. pojmom „stavbyvedúci" stavebný 
dozor objednávateľa? Ak áno, môže verejný obstarávate!' upraviť tieto body v zmysle otázky? 

Odpoveď k otázke č. 9: 

V bode 10.10 pojem „stavbyvedúci“ nahradený pojmom „stavebný dozor“.  

 

Otázka č. 10: 

Môže verejný obstarávate!' vysvetliť, kedy zadrží objednávateľ 5 % z objemu zazmluvnenej 
ceny zhotoviteľovi a aké sú podmienky zádržného v bode 10.16.? 
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Odpoveď k otázke č. 10: 

Objednávateľ zadrží  5 % z objemu zmluvnej ceny zhotoviteľovi a uhradí ju po odovzdaní diela 

zhotoviteľom objednávateľovi, a to najneskôr v lehote 30 dní od podpísania preberacieho 

protokolu V prípade ak objednávateľ upozorní zhotoviteľa na zjavné vady, a to spôsobom podľa 

bodu 6.3. Zmluvy, odovzdá zadržané finančné prostriedky zhotoviteľovi do 7 dní odo dňa 

odstránenia zjavných vád zhotoviteľom. V prípade, ak zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu 

zjavných vád na ktoré objednávateľ upozornil spôsobom podľa bodu 6.3. Zmluvy, a to najneskôr 

v lehote 14 dní od ich oznámenia,  tieto sa stávajú na strane zhotoviteľa subjektívne 

neodstrániteľnými a objednávateľ je oprávnený ich odstrániť sám, resp. prostredníctvom 3. 

osoby a na náklady zhotoviteľa. Zadržaných 5 % objemu zmluvnej ceny sa v takom prípade 

započíta na vzniknutú pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi, podľa tohto bodu zmluvy. 

 

Otázka č. 11: 

Môže verejný obstarávateľ nahradiť pojem „ užívateľovi" v bode 10.16 pojmom 

objednávateľovi, nakoľko pojem užívateľ nie je v tejto zmluve definovaný? 

 

Odpoveď k otázke č. 11: 

Verejný obstarávateľ v bode 10.16 čl. X ZoD pojem „užívateľovi“ nahradil pojmom 
„objednávateľovi“. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Otázka č. 1: 

Vo výkaze výmer sú uvedené tieto kilogramové množstvá : 

 
42 55399-op1   Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele -                             KG  157 200 

      kotviaci prvok op1  

43 55399-op4   Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele -                             KG  168,400      
      kotviaci prvok op4 

49 55399-op2   Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele -           KG  4 400,600 
                               kotviaci prvok op2 

50 55399-op3   Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele -                             KG  2 200,300 
                               kotviaci prvok op3 

51 553999009       Príplatok za celoplošné pozinkovanie výrobku pred                      KG  6 600,900 
                              konečnou povrchovou úpravou 

86 55399-op5   Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele -                            KG  545,280         
                               kotviaci prvok op5 

87 553999009   Príplatok za celoplošné pozinkovanie výrobku pred                                 KG  545,280 
                               konečnou povrchovou úpravou 

 
 

Avšak podľa výkresu oceľové prvky-03 Majú oceľové prvky hmotnosť 

Kotviaci prvok  OP1 92,3kg x2ks = 184,6kg čo je o 27,4kg viac podľa VV  
Kotviaci prvok OP2 1835,71kg x2ks = 3671,42kg čo je o 729,18kg menej podľa VV  
Kotviaci prvok OP3 1835,71kg x1ks = 1835,71kg čo je o 364,59 kg menej podľa VV 
 Kotviaci prvok OP4 56,7kg x2ks = 113,4kg čo je 55kg menej podľa VV 
 Kotviaci prvok OP5 8,52kg x2ks = 17,04kg čo je o 528,24kg menej podľa VV  
 Kotviaci prvok OP6 sa vo výkaze výmer nevyskytuje . 
 
Mohol by verejný obstarávateľ zosúladiť VV s projektovou dokumentáciou tak aby bol 
dodržaný princíp transparentnosti? 
 
Otázka č. 2: 
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Dodá verejný obstarávateľ nový výkaz výmer? 
 
Odpoveď k otázkam č. 1 a 2: 

Verejný obstarávateľ v prílohe zasiela upravenú dokumentáciu.  

Položky: 

 42 (OP1) – upravený výkaz, platí výkres 

 43 (OP4) – upravený výkaz, platí výkres 

 49 (OP2) –  upravený výkaz, platí výkres 

 50 (OP3) –  upravený výkaz, platí výkres 

 51 (príplatok) – upravený výkaz 

 86 (OP5) a 87 (príplatok) – je totožná s výkazom, chyba v počte vo výkrese, nie 2ks ale 64ks,    

 upravený výkres 

 46 a 47 je OP6 – upravený výkaz, platí výkres 

 

 

 

Verejný obstarávateľ zároveň všetkých záujemcov informuje, že odpovede na predložené otázky 

predstavujú zároveň úpravu súťažných podkladov v plnom rozsahu a pri zostavení cenovej 

ponuky je potrebné všetky odpovede brať do úvahy. 

 

S pozdravom 

Mgr. Katarína Hreusová 

odborne spôsobilá osoba pre VO 


